

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МБАЛ АД - ЛОВЕЧ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „МИЛЕПРЕС-СЛАВЧЕВ“ ООД

ПРЕДМЕТ: „Текущ ремонт на детско отделение в МБАЛ „Проф д-р Параскев Стоянов“ АД гр Ловеч“
ДОГОВОР

Днес, 17 04 2014 г в гр Ловеч, подписаните от една страна,

1.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - ЛОВЕЧ, представлявана от д-р Тихомир Иванов Бенев – изпълнителен директор на МБАЛ АД. в качеството си на орган по чл 7, т 3 от ЗОП, Валя Тодорова Райкова-гл счетоводител, с адрес гр Ловеч, ул "Съйко Съев" №27, ЕИК по БУЛСТАТ 110503990, наричана за краткост "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" и от друга страна

2.„МИЛЕПРЕС-СЛАВЧЕВ“ ООД, със седалище: град Ловеч, адрес на управление: ул "Търговска"88,вх Б,ап 33, регистрирано в Търговски регистър, ЕИК 110558353, представлявано от Преслав Славчев Славчев-управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, а основание чл 101е от Закона за обществени поръчки и съгласно Протокол на длъжностните лица, назначени със Заповед № 363/03 04 2014год на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за провеждане на процедура по реда на глава осем „а“ от ЗОП, сключиха настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл 1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни „Текущ ремонт на детско отделение в МБАЛ „Проф д-р Параскев Стоянов“ АД гр Ловеч“, при условията на приетата от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** техническа и ценова оферта, представляващи неразделна част от настоящия Договор

Чл 2 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** извършва СМР съгласно предоставени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** КСС

Чл 3 Гаранцията за изпълнение на Договора, съгласно чл 59, ал 3 от ЗОП е в размер на 3149 66 лева

II СРОК НА ДОГОВОРА

Чл 4 Срокът за изпълнение на строително монтажните работи е до 3 (три) месеца и започва да тече от датата на подписване на настоящия договор

Чл 5 Срокът по настоящия Договор ще приключи за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в деня след подписване на протокол за приемане на извършени СМР – образец Акт 19 и издаване на фактура за окончателно плащане

Чл 6 Отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** ще приключи седем дни след изтичане на последния гаранционен срок

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл 7 Цената на този Договор, която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение строителството на обекта

(1)Съответства на остойностената количествена сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съгласно ценовата офертата, на стойност 104 988 76 (сто и четири хиляди деветстотин осемдесет и осем лева и 76ст)лева без ДДС и 125 986 51 (сто двадесет и пет хиляди деветстотин осемдесет и шест лева и 51ст)лева с ДДС,

при следните параметри на ценообразуване:

Часова ставка - 3 00 лв /час


Допълнителни разходи за труд - 90 %

Допълнителни разходи за механизация - 20 %

Доставно-складови разходи - 8 %

Печалба - 8 %

(2)Включва всички необходими разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнението на обекта, вкл тези за подготовка на строителството, необходимото временно строителство, транспорта на



машините, работната ръка, депонирането на строителни отпадъци, извънреден труд, промяна в организацията на строителството и др извънредни обстоятелства, мерките по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, разходи по въвеждането на обекта в експлоатация и всички други присъщи разходи, неупоменати по-горе

Чл 8 Договорените цени на видовете работи по количествената сметка няма да бъдат променяни за целия период на строителството. Цената на финансовия риск за срока на изпълнение на обекта също е включена в цената на договора

Чл 9 Изпълненото строителство се изплаща по договорените цени, съответстващи на реалните разходи за отделните видове работи, при отчитане на място на действително изпълнените количества, въз основа на точните геометрични размери, при което не се допуска надвишаване на цената по чл 7, ал 1 от настоящия Договор

Чл 10 Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена

Чл 11(1) Единичните цени за изпълнение на строително-монтажни работи, посочени в количествено-стойностната сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не подлежат на промяна и са формирани на база ценообразуващите показатели, заложиени в анализите на единичните цени, приложени в офертата

(2) В случай, че за сметка на определен вид работа от количествено-стойностната сметка ще се изпълнява допълнително друг вид работа, за която има аналогична единична цена в нея, разплащането ѝ ще се извърши със Заменителна таблица по образец на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

(3) Не е допустимо извършване на непредвидени СМР без разрешение на Възложителя

Чл 12 Разплащането на изпълнено строителство се извършва съобразно следната схема:

Аванс – до 10% от стойността на договора в 10 /десет/ дневен срок след подписване на договора и представяне на фактура

Междинно/и плащане/ия – извършва/т се до 10 /десет/ дни след актуване на реално изпълненото строителство (протокол за приемане на извършени СМР – образец Акт 19) и издаване на фактура

Общият размер на авансовото и междинните плащания не може да бъде повече от 80% от стойността на договора – при максимален размер на авансовото плащане от 10%

Окончателно плащане – в 30 /тридесет/ дневен срок след подписване на протокол за приемане на извършени СМР. Окончателното плащане не би следвало да е по – малко от 20 % от стойността на договора

Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството. Те трябва да съдържат следната задължителна информация:

Получател: (име на възложителя)

Адрес:

ЕИК по БУЛСТАТ:

Получил фактурата:

Номер на документа, дата, място

В описателната им част следва да се впише следният текст:

„Разходът е по договор за ремонт на детско отделение”.


IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл 13 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след подписването на Договора своевременно необходимата документация за извършването на дейностите, предмет на настоящия договор

Чл 14 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при поискване от негова страна, всички документи, необходими за извършване на договорените дейности

Чл 15 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право по всяко време да упражнява контрол върху качеството на изпълняваното строителство, качеството на влаганите материали и др

Чл 16 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** или **КОНСУЛТАНТЪТ**, след като предварително уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, може да поиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да отстрани от изпълнение на дейности по договора ръководен служител или работник, който се държи недисциплинирано, проявява



некомпетентност или небрежност при изпълнението на задълженията си. Отстраненото лице трябва да напусне строителната площадка в 3-дневен срок от получаване на искането от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. След отстраняването, на това лице не може да бъде възлагано извършването на каквато и да е дейност по договора.

Чл 17 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и/или **КОНСУЛТАНТЪТ** има право да изисква некачествено изпълнени работи да бъдат отстранени или поправени съгласно изискванията на проекта и нормативните документи, като допълнителните разходи в тези случаи са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл 18 При неизпълнение на възложената работа в договорените срокове съгласно раздел II, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да наложи санкции, които се считат за окончателно намаление на крайната стойност на договора и не подлежат на възстановяване.

Чл 19 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да удържа начислените и предявени неустойки и/или санкции за неизпълнение от гаранцията за изпълнение или от дължимите плащания.

Чл 20 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в предвидените в Раздел III от Договора срокове дължимото възнаграждение за извършената работа.

Чл 21 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмено при установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл 22 (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни договореното строителство на високо качествено и техническо ниво в съответствие с изискванията на нормативните документи и издадените строителни книжа. При установяването на каквито и да било неточности, непълноти или несъответствия в спецификациите и чертежите е длъжен да уведоми в двудневен срок **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и представителя на надзора/консултанта.

(2) При неспазване на изискванията по предходния член, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да отстрани недостатъците или изцяло да преработи работите според офериранията количества и видове СМР, като всички допълнителни разходи са за негова сметка.

Чл 23 При изпълнение на своите задължения **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

(1) Поема пълна отговорност за качествено и срочно изпълнение на възложените работи, гарантирайки цялостна охрана и безопасност на труда и представи за одобрение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** работен план за безопасност и здраве (РПБЗ).

(2) Осигурява високо квалифицирано техническо ръководство за изпълнението на договореното строителство през целия период на изпълнението на обекта със следния екип:

- Ръководител на обект – Росица Милкова Денчева
- Технически ръководител – Гошо Иванов Райков
- Инженер ОВ – Пенка Маринова Петкова
- Инженер ВиК – Галина Иванова Груева
- Електро-инженер – Детелина Стоянова Симеонова
- Експерт координатор по безопасност и здраве – Елена Цветанова Матева

(3) Подмяна на ръководителя на екипа за изпълнение или на членовете му, предложени в документацията за участие в процедурата, въз основа на която е определен за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, може да става само с изричното съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** след седемдневно предварително писмено уведомяване от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) Има право да променя на свой риск броя и квалификацията на работниците в съответствие с количествата и прилаганата технология на изпълняваните дейности по договора, само при наличие на непредвидени обстоятелства, настъпили след подаване на офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които налагат такава промяна, след като уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(5) Всички разходи, възникнали поради напускане, оттегляне или замяна на ръководен служител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, се поемат от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(6) Осигурява и поддържа цялостно наблюдение и охрана на обекта по всяко време, с което поема пълна отговорност за състоянието му и за съответните наличности.

(7) Отчита ежемесечно линейния график и графици на паричните потоци и при констатирано забавяне с повече от 5 работни дни изготвя актуализирани графици и диаграми, доказващи

възможността за спазване на крайния срок Съгласува всички налагащи се промени в строителната си програма (ПОИС) по време на изпълнение на обекта с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

(8)Предоставя възможност за контрол и приемане на изпълнените видове работи от надзора/консултанта

(9)Започва изпълнението на следващия по ПОС вид работа, само след като изпълнените предхождащи видове работи са приети по съответния ред

(10)Обезпечавя сигурен достъп по всяко време до всяко работно място на обекта, поддържа ред и чистота на строителната площадка

(11)Носи пълна отговорност за изпълнените видове работи до цялостното завършване и приемане на обекта Приемането на отделни елементи или видове работи по време на строителството не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от тази отговорност

(12)Сключва с подизпълнителя/ите споразумение по чл 16, ал 1, т 8 и чл 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, както и споразумение за взаимно покриване на нанесени щети един на друг

Чл 24 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще гарантира, че по което и да е време той ще разполага с компетентно отговорно лице на Строителната площадка или Строежа, така че които и да са предписания, инструкции и/или заповеди, дадени от **КОНСУЛТАНТА** във връзка със СМР по този Договор, ще бъдат снетени за предоставени и надлежно получени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

Чл 25 (1)**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва приложимите Законови разпоредби, регулиращи наемането на работници и служители и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд Отговорността за неспазването на приложимите Законови разпоредби се носи само от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

(2)**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да извършва проверки и да изисква съответни документи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, удостоверяващи изпълнението на задълженията му по ал 1

(3)Което и да е констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на изискването за законосъобразно наемане на работници и служители, както и на изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, ще се счита за неизпълнение на този Договор, което ако е системно, е основание за едностранно прекратяване на Договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съгласно чл 35

Чл 26 СМР трябва да бъдат извършвани по начин, че да не създават пречки за достъпа до или за ползването на пътища, тротоари или имоти, собственост на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на трети лица Всички такси и разноски във връзка с изпълнението на това задължение са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** Той носи и отговорността за вреди поради неизпълнение на задължението

Чл 27 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведомява незабавно компетентните органи и съответното експлоатационно дружество за евентуални повреди на мрежите и съоръженията, произлезли при извършване на СМР, както и да поеме за своя сметка разходите по възстановяване на причинените вреди

Чл 28 (1)При изпълнение на строителството **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да поддържа Строителната площадка и частите от Строежа чисти, като ги почиства от строителни отпадъци и организира тяхното извозване до съответните депа

(2)След завършване на строителството **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява от Строителната площадка и Строежа всички строителни съоръжения, оборудване, излишни материали и строителни отпадъци, като ги оставя във вид, удовлетворяващ **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **КОНСУЛТАНТА**

(3)**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълнява приложимите Законови разпоредби, включително всички предписания, свързани с опазване на околната среда на Строителната площадка и на граничните ѝ обекти

Чл 29 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да поддържа валидността на гаранцията за изпълнение Гаранцията се освобождава до 1 месец след приключване на договора по договора въз основа на протокол от комисия, назначена от Възложителя

Чл 30 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да поддържа валидността на Застраховката по чл 171 от ЗУТ до приключване на договора

Чл 31 (1)По време на строителството инвеститорски контрол от името и за сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и строителен надзор се упражнява от фирма - **КОНСУЛТАНТ**

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява възможност за безпрепятствено изпълнение на задълженията на лицата по предходната алинея, произтичащи от действащата нормативна уредба и договора между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и тях

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще бъде своевременно уведомяван от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за промени в списъка на лицата по алинея 1

Чл 32 При необходимост, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** за своя сметка осигурява и съгласува със заинтересованите ведомства места за депониране на строителни отпадъци и др такива

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл 33 (1) Страните могат да променят или допълват договора до прага по чл 14 , ал 4 от ЗОП и при следните ситуации и обстоятелства, подробно изброени по-долу, които не се считат за промяна на договора.

-**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да спре временно изпълнението на договора изцяло или отчасти, ако възникнат извънредни обстоятелства, които правят продължаването му прекалено трудно или рисковано **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и е длъжен да направи необходимото, за да сведе до минимум срока на спиране на изпълнението и да го възобнови веднага щом обстоятелствата позволят това, както и незабавно да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** за тези свои действия **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** незабавно за възникването на всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението на договора

-**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска удължаване на периода за изпълнението на договора, но не по-късно от един месец преди неговото изтичане Искането трябва да бъде мотивирано и придружено от всички доказателства, необходими за вземане на решение за удължаване срока на договора

-**Извънредно обстоятелство** е всяка непредвидена извънредна ситуация или събитие извън контрола на страните, която пречи на която и да било от тях да изпълнява някое от своите договорни задължения, възникването му не може да се отдаде на умисъл или непредпазливост от тяхна страна (или от страна на техни изпълнители, представители или служители), не е възможно да бъде предвидена при спазване на принципа на добросъвестността и се окаже непреодолима Дефекти в оборудването или материалите, или закъснения в предоставянето им на разположение, трудови спорове, стачки или финансови затруднения не могат да бъдат използвани за позоваване на извънредна ситуация Никоя страна не носи отговорност за нарушение на нейните договорни задължения, ако е била възпрепятствана да ги изпълнява заради наличие на извънредна ситуация Страната, изправена пред извънредна ситуация информира другата страна незабавно, като посочва естеството, вероятната продължителност и предвидимите последици от проблема, и предприема всички мерки за свеждане до минимум на евентуални вреди

Чл 34 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора, до размера на извършеното до момента СМР, но не повече от 15% от общата стойност на договора

Чл 35 Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок: по взаимно писмено съгласие на страните или да бъде едностранно развален, с едномесечно писмено предизвестие от изправната към неизправната страна, при системно неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията на другата страна

При виновно едностранно неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за изпълнение в размер на 3149 67 лв

VII. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ И САНКЦИИ

Чл 36 Всяка от страните носи имуществена отговорност за нанесени щети или пропуснати ползи, резултат на виновно, лошо, забавено или неизпълнено задължение по този Договор

Чл 37 (1) За незавършване и/или непредаване на възложените работи в договорения срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0,5 /половин/ % на ден от стойността на забавените работи, но не повече от 15 /петнадесет/ % от стойността на същите **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да удържи предявената неустойка при окончателното разплащане по договора, въз основа на

двустранен констативен протокол за изпълнение на договора, която се превежда в посочената в настоящия договор сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

(2) При пълно неизпълнение на възложената работа **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 15% от стойността на Договора

Чл 38 Всяка страна има право да претендира заплащането на обезщетението за нанесени вреди и пропуснати ползи в резултат на виновно неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията по този Договор, надвишаващи размера на неустойката или лихвата, която се превежда в посочената в настоящия договор сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл 39 Неустойките и санкциите по този Договор в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** могат да се събират от дължимите плащания или от внесената гаранция за изпълнение

Чл 40 (1) **КОНСУЛТАНТЪТ** координира и контролира изпълнението на СМР, както и проверява документите за качеството на извършените СМР

(2) Въз основа на оценка, инспектиране и/или провеждане на изпитване на извършените СМР, **КОНСУЛТАНТЪТ** потвърждава или отказва да потвърди за плащане сумите, посочени в Междинните протоколи за изпълнени СМР, както и Окончателното плащане

Чл 41 (1) Независимо от задълженията на **КОНСУЛТАНТА** към **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по този Договор или по договора за упражняване на строителен надзор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще бъде пълно, безусловно и неограничено отговорен за изпълнението и приключването на СМР по този Договор

(2) Отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по никакъв начин не може да бъде изменена от упражняването на което и да е право или задължение на **КОНСУЛТАНТА**, вкл одобряване на действие, бездействие или документ на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този Договор

Чл 42 (1) Гаранционните срокове за изпълненото строителство са в съответствие с Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, но не по-къси от регламентираните в Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти /ДВ бр 72 от 2003 год /, съответно:

-за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5/пет/ години

-за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др), както и за вътрешни инсталации на сгради- 5/пет/години;

-за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно измервателни системи и автоматика- 5/пет/години;

(2) В рамките на гаранционните срокове **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстранява за своя сметка констатираните недостатъци или некачествено изпълнени работи

(3) За проявените дефекти през гаранционния срок **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** В срок от 5 /пет/ работни дни след писменото уведомяване, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** съгласувано с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, започва работа по отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок

Чл 43 Преведените средства от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, но неусвоени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по сметка код ТТВВВВ22 при Сосиете Женерал Експресбанк - Ловеч,

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл 44 Навсякъде в Договора „действащата нормативна база“ се отнася към конкретната дата

Чл 45 Без да противоречи на Регламент 1083/2006г, чл 2, т 7 за **нередност** по настоящия договор се счита всяко нарушение на разпоредба на общността и/или националното законодателства, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или националния бюджет, като отчете неоправдан разход За нередност се счита всяко нарушение в процедурата за избор на изпълнители, всяко неправомерно плащане към изпълнителя, всяко неправомерно отчитане на

дейности, което би довело до изплащането на неоправдани разходи, всички форми на корупция са също нередност и други

Чл 46 За всичко, което не споменато в този Договор се прилагат разпоредбите на ЗЗД и тези на действащата нормативна уредба

Чл 47 Всички спорове по договора или неговото изпълнение се уреждат по споразумение, а при невъзможност за постигане на такова - по съдебен ред, съобразно ГПК

Чл 48 Неразделна част от Договора са:

1 Приложение № 1 – Предложение за изпълнение на поръчката;

2 Приложение № 2 – Ценово предложение с приложени КСС

Този Договор е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра - един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

Банковите сметки и адресите за делови контакти на страните са както следва:

НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

МБАЛ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“ АД

ЕИК - 110503990

Адрес – гр Ловеч, ул "Съйко Съев" №27

Обслужваща банка: Сосиете Женерал Експресбанк - Ловеч

IBAN - [

BIC - код TTBBVG22

НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

„МИЛЕПРЕС-СЛАВЧЕВ“ ООД

ЕИК - 110558353

Адрес – гр Ловеч, ул "Търговска" №88, вх Б, ап 33

Обслужваща банка: УниКредит Булбанк АД

IBAN –

BIC - UNCRBGSF

Съгласувал:

Бойко Караиванов - юрист



ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Д-Р ТИХОМИР БЕНЕВ

Изпълнителен директор на МБАЛ

„Проф д-р Параскев Стоянов“ АД


ВАЛЯ РАЙКОВА

Главен счетоводител

ИЗПЪЛНИТЕЛ

ПРЕСЛАВ СЛАВЧЕВ

Управител на „МИЛЕПРЕС-СЛАВЧЕВ“ ООД



КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МБАЛ АД-ЛОВЕЧ

РЕМОНТ МБАЛ: "ПРОФЕСОР Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД-УПИ I, кв. 126 по плана на гр. Ловеч
РЕМОНТ БЛОК "И"-ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ-АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ

ЧАСТ АС

I. част ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

| № | Наименование | М-ка | Количество | Ед. Цена | Стойност |
|----|---|------|------------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ | бр | 19 | 9,23 | 175,37 |
| 2 | ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ВИТРИНИ | бр | 2 | 3,20 | 6,40 |
| 4 | ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА НА ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ 15/15 ПО СТЕНИ | м2 | 179 | 8,46 | 1 514,34 |
| 5 | РАЗБИВАНЕ СТОМАНОБЕТОНОВ ПЛОТ ОБЛИЦОВАН С ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ 15/15 С МИВКИ | м2 | 7 | 18,47 | 129,29 |
| 6 | РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ВКЛ. СВАЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ | м2 | 34 | 2,63 | 89,42 |
| 8 | ДЕМОНТАЖ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МИВКИ ВКЛ СИФОНА И КОНЗОЛИТЕ | бр | 8 | 2,78 | 22,24 |
| 9 | ДЕМОНТИРАНЕ БАТЕРИЯ ЗА ТООЛЕТНА МИВКА | бр. | 13 | 11,58 | 150,54 |
| 10 | НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ ДО ГРАДСКОТО ДЕПО НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ | м3 | 50 | 71,15 | 3 557,50 |
| 11 | ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ | м2 | 318 | 1,19 | 378,42 |
| 12 | ДЕМОНТАЖ БАЛАТУМ | М2 | 77 | 2,14 | 164,78 |
| 13 | ДЕМОНТАЖ ДУШОВЕ | бр. | 4 | 23,50 | 94,00 |
| 14 | ДЕМОНТАЖ КЛОЗЕТНО СЕДАЛО/ЧИНИЯ | бр. | 4 | 10,88 | 43,52 |
| 15 | ДЕМОНТАЖ НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ | м2 | 36 | 0,78 | 28,08 |
| 16 | ОЧУКВАНЕ НА ЦИМЕНТОВА МОЗАЙКА | м2 | 36 | 5,63 | 202,68 |
| 17 | ДЕМОНТАЖ СЪЩ. РВС ТРЪБИ | М | 50 | 3,45 | 172,50 |
| 18 | ДЕМОНТАЖ СЪЩ. ПП ТРЪБИ | М | 100 | 1,23 | 123,00 |
| 19 | ДЕМОНТАЖ НА ПЕРВАЗИ ДЪРВЕНИ | М | 175 | 0,94 | 164,50 |
| 20 | ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ ЗА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ В 1/2 ТУХЛА НА ЦИМЕНТОВ Р-Р (70/200) | м2 | 1,4 | 10,20 | 14,28 |
| 21 | ДЕМОНТАЖ БОЙЛЕР ЗА БИТОВИ НУЖДИ, ВЕРТИКАЛЕН, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ-50Л | бр | 1 | 32,26 | 32,26 |

I. част ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

| | |
|---------|----------|
| Всичко: | 7 063,12 |
| ДДС | 1 412,62 |
| Цена: | 8 475,74 |

II. част НАСТИЛКИ

| № | Наименование | М-ка | Количество | Ед. Цена | Стойност |
|---|---|------|------------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ НА ЛЕПИЛО | М2 | 22 | 32,20 | 708,40 |

| | | | | | |
|------------------|---|----|-----|----------------|----------|
| 2 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТОГРЕС НА ЛЕПИЛО | M2 | 112 | 34,96 | 3 915,52 |
| 3 | НАПРАВА НА ЦОКЪЛ ОТ ГРАНИТОГРЕС | M | 105 | 9,75 | 1 023,75 |
| 4 | НАПРАВА ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ ПРИ ОБЕМ ДО 5М3-МОКРИ ПОМЕЩЕНИЯ | M2 | 36 | 14,00 | 504,00 |
| II част НАСТИЛКИ | | | | Всичко: | 6 151,67 |
| | | | | ДДС | 1 230,33 |
| | | | | Цена: | 7 382,00 |

III. част СТЕНИ-АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ+КОРИДОР

| № | Наименование | M-ка | Количество | Ед. Цена | Стойност |
|-----------|---|------|------------|----------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | СТЪРГАНЕ СТЕНИ И ТАВАНИ ПОСНО БОЯДИСАНИ | m2 | 795 | 0,37 | 294,15 |
| 2 | ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ЗА ПРЕГРАДНИ СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА 125мм | m2 | 16 | 26,77 | 428,32 |
| 3 | ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ С ДЕБЕЛИНА 250мм, | m3 | 4 | 132,41 | 529,64 |
| 4 | ЛЕКА ПРЕГРАДНА СЕНА ОТ ВЛАГОУСТОЙЧИВ ГИПСОКАРТОН НА КОНСТРУКЦИЯ | m2 | 8 | 42,26 | 338,08 |
| 5 | ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ | m2 | 231 | 12,27 | 2 834,37 |
| 6 | ЧАСТИЧНО ИЗКЪРПВАНЕ СТАРИ СТЕНИ | M2 | 330 | 8,25 | 2 722,50 |
| 7 | ГРУНДИРАНЕ ЖЪРХУ МАЗИЛКА С БЕТОН КОНТАКТ | M2 | 660 | 1,96 | 1 293,60 |
| 8 | ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ВЪРХУ СУХА МАЗИЛКА | m2 | 660 | 5,52 | 3 643,20 |
| 9 | ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ТРИКРАТНО-ПО СЪЩЕСТВУВАЩИ СТЕНИ - цвят по избор на възложителя | m2 | 660 | 5,63 | 3 715,80 |
| 10 | ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ ПО СТЕНИ И ОКОЛО МИВКИ | m2 | 160 | 39,12 | 6 259,20 |
| 11 | ИЗКЪРПВАНЕ УЛЕИ ЗА ЕЛ ИНСТАЛАЦИИ и гнезда | MЛ | 610 | 3,78 | 2 305,80 |
| 12 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБШИВКА С ГИПСОКАРТОН ВЪРХУ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ | M2 | 3 | 32,30 | 96,90 |
| III СТЕНИ | | | | Всичко: | 24 461,56 |
| | | | | ДДС | 4 892,31 |
| | | | | Цена: | 29 353,87 |

IV. част ТАВАНИ

| № | Наименование | M-ка | Количество | Ед. Цена | Стойност |
|-----------------|--|------|------------|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ИЗКЪРПВАНЕ ВЪТР.МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ | m2 | 68 | 14,81 | 1 007,08 |
| 2 | ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО ТАВАНИ | m2 | 135 | 5,52 | 745,20 |
| 3 | ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ТРИКРАТНО ПО ТАВАНИ | m2 | 135 | 5,63 | 760,05 |
| 4 | МОНТАЖ ОКАЧЕН ТАВАНТИП "АМРСТРОНГ"- ВЛАГОУСТОЙЧИВ-ПОМЕЩЕНИЕ 23 | m2 | 4 | 38,32 | 153,28 |
| IV. част ТАВАНИ | | | | Всичко: | 2 665,61 |
| | | | | ДДС | 533,12 |
| | | | | Цена: | 3 198,73 |

V. част ДОГРАМА
ВЛАГОУСТОЙЧИВИ ВРАТИ

| № | Наименование | М-ка | Количество | Ед. Цена | Стойност |
|-----------------------|---|------|------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТИ 70/200 - ОТ АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ С ВЛАГОУСТОЙЧИВ ПЪЛНЕЖ | БР | 3 | 212,81 | 638,43 |
| 2 | СЪЩО НО С РАЗМЕРИ 80/200 | БР | 3 | 228,80 | 686,40 |
| ВЛАГОУСТОЙЧИВИ | | | | Всичко: | 1 324,83 |
| | | | | ДДС | 264,97 |
| | | | | Цена: | 1 589,80 |

ИЗЦЯЛО ПЛЪТНИ ВРАТИ

| № | Наименование | М-ка | Количество | Ед. Цена | Стойност |
|-----------------------|---|------|------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | СЪЩО НО С РАЗМЕР 80/200 - ОТ АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ С ПЪЛНЕЖ ОТ ПДЧ | БР | 5 | 217,67 | 1 088,35 |
| 3 | СЪЩО НО С РАЗМЕРИ 90/200 | БР | 5 | 220,59 | 1 102,95 |
| 5 | СЪЩО НО С РАЗМЕРИ 100/200 | БР | 2 | 222,32 | 444,64 |
| *ИЗЦЯЛО ПЛЪТНИ | | | | Всичко: | 2 635,94 |
| | | | | ДДС | 527,19 |
| | | | | Цена: | 3 163,13 |

ВРАТИ С КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА

| № | Наименование | М-ка | Количество | Ед. Цена | Стойност |
|-----------------------------------|---|------|------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛ ВРАТИ 100/200 С КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА | БР | 1 | 357,86 | 357,86 |
| ВРАТИ С КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА | | | | Всичко: | 357,86 |
| | | | | ДДС | 71,57 |
| | | | | Цена: | 429,43 |
| ВРАТИ | | | | Всичко: | 4 318,63 |
| | | | | ДДС | 863,73 |
| | | | | Цена: | 5 182,36 |

Vi. част ДРУГИ

| № | Наименование | М-ка | Количество | Ед. Цена | Стойност |
|---|--|------|------------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ДОСТАВКА И МОНТИРАНЕ НА ЕДИНИЧНА КЕРАМИЧНА МИВКА СРЕДЕН ФОРМАТ | БР | 7 | 170,51 | 1 193,57 |
| 2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛУПОРЦЕЛАНОВ УМИВАЛНИК С ОБИКНОВЕН СИФОН ГОЛЯМ ФОРМАТ | БР | 1 | 98,02 | 98,02 |
| 3 | ДОСТАВКА И МОНТИРАЖ УМИВАЛНИК ОТ АЛПАКА ЕДНОКОРИТНА | БР | 1 | 158,99 | 158,99 |
| 4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАБОТЕН ПЛОТ ОТ ВОДОУСТОЙЧИВ МАТЕРИАЛ +ДОЛЕН РЕД ШКАФОВЕ РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО ПО УКАЗАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | М2 | 5 | 472,72 | 2 363,60 |
| 5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА МИВКИ | бр | 11 | 97,19 | 1 069,09 |

| | | | | | |
|----|---|-----|-----|--------|--------|
| 6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДУШОВЕ | бр. | 5 | 158,65 | 793,25 |
| 7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛОЗЕТНО СЕДАЛО КОМПЛЕКТ С КАЗАНЧЕ | БР. | 4 | 192,63 | 770,52 |
| 8 | ОБРЪЩАНЕ СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ С ИЗОЛАЦИЯ XPS - С ШИРИНА 13СМ-ВЪНШНА ДОГРАМА | МЛ | 202 | 3,06 | 618,12 |
| 9 | ОБРЪЩАНЕ СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ С ИЗОЛАЦИЯ XPS - С ШИРИНА 13СМ-ВЪТРЕШНА ДОГРАМА | м | 185 | 3,06 | 566,10 |
| 10 | ОФОРМЯНЕ НА ЪГЛИ ПРИ ГИПСОВА ШПАКЛОВКА | М | 181 | 2,66 | 481,46 |
| 11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЛОТОВЕ ЗА ВИТРИНИ ОТ АЛУМИНИЕВА ЛАЙСНА С ШИРИНА 20СМ | МЛ | 42 | 13,79 | 579,18 |

VI. част ДРУГИ

Всичко: 8 691,90

ДДС 1 738,38

Цена: 10 430,28

ЧАСТ АС

Всичко: 53 352,49

ДДС 10 670,50

Цена: 64 022,99

VIII. част ВЕНТИЛАЦИОННА И ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

| № | Наименование | М-ка | Количество | Ед. Цена | Стойност |
|--|---|------|------------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЦЕНТРОБЕЖЕН ВЕНТИЛАТОР СЪС ЗАЩИТА ПРОТИВ ВОДНИ ПРЪСКИ-90МЗ/Ч.1ЕЛ.МОЩНОСТ-0.020КВТ | бр. | 1 | 52,72 | 52,72 |
| 2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЗДУХОВОД ОТ PVC Ф 110 | М | 7 | 17,26 | 120,82 |
| 3 | ЗАЩИТНА МРЕЖЕНА ФАСАДНА РЕШЕТКА ЗА ПРОЗОРЕЦ Ф 110 | БР. | 1 | 33,77 | 33,77 |
| 4 | СМУКАТЕЛНА РЕШЕТКА СТЕННА С ОБРАТНА КЛАПА И РЕГУЛ.СЕКЦИЯ | бр. | 1 | 19,55 | 19,55 |
| VIII. част ВЕНТИЛАЦИОННА И ОТОПЛИТЕЛНА | | | | Всичко: | 226,86 |
| | | | | ДДС | 45,37 |
| | | | | Цена: | 272,23 |

IX. част ЕЛЕКТРО

ЕЛ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ И КОНТАКТИ

| № | Наименование | М-ка | Количество | Ед. Цена | Стойност |
|---|--|------|------------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | МОНТАЖ ЕЛ. ТАБЛО "ЕРТ"-ПОЛИЕСТЕРЕН ШКАФ ЗА МОНТАЖ В СТЕННА НИША, тип "Pragma" G | бр. | 1 | 20,82 | 20,82 |
| | ДОСТАВКА НА СЪЩОТО ПО СХЕМА | бр. | 1 | 1 574,68 | 1 574,68 |
| | ПРЕОБРАЗУВАНЕ ЕЛ. ТАБЛО "ГЛ. РТ-К Е"-СЪЩ МЕТАЛЕН ШКАФ ЗА МОНТАЖ ОКАЧЕНО НА СТЕНА | бр. | 1 | 20,82 | 20,82 |
| | ДОСТАВКА НА ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ ЗА ЕЛ. ТАБЛО-ПО СХЕМА | КОМ | 1 | 149,45 | 149,45 |

| | | | | |
|---|-----|----|-------|----------|
| ЛАМПЕН ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК ПВВМ СКРИТО | бр. | 15 | 32,01 | 480,15 |
| ЛАМПЕН ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК СВТ В РВС ТРЪБИ СКРИТО | бр | 14 | 46,89 | 656,46 |
| КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ | бр | 39 | 48,17 | 1 878,63 |
| КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ЗА БОЙЛЕРНО ТАБЛО | бр | 4 | 58,44 | 233,76 |
| ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3X1,5мм2 | м | 65 | 0,85 | 55,25 |
| ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ СВТ ДО 5X6 ММ2 ОТКРИТА НА КАБЕЛНА СКАРА | м | 45 | 3,66 | 164,70 |
| ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА РВС ТРЪБА Ф 16мм СКРИТО | М | 20 | 5,93 | 118,60 |
| ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛИ СВТ ДО 5X6 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | М | 20 | 3,93 | 78,60 |
| МОНТАЖ НА АПЛИК, ПЛАФОНИЕРА И ДР. | бр. | 11 | 4,28 | 47,08 |
| ДОСТАВКА НА АПЛИК ДО 18W /IP-54/ | бр | 7 | 13,41 | 93,87 |
| ДОСТАВКА НА ПЛАФОНИЕРА ДО 18W /IP-54/ | бр | 3 | 13,01 | 39,03 |
| ДОСТАВКА НА ПЛАФОНИЕРА ДО 2x18W /IP-54/ | бр | 1 | 13,01 | 13,01 |
| МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИЛЕНИЕ | бр. | 2 | 14,65 | 29,30 |
| ДОСТАВКА НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИЛЕНИЕ С ВГРАДЕНИ НИКЕЛО-КАДМИЕВИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ, ОКОМПЛЕКТОВАНО С ЛЛ Т5 2x8W | бр | 2 | 23,32 | 46,64 |
| МОНТАЖ ЛУМИНЕСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО | бр. | 18 | 14,65 | 263,70 |
| ДОСТАВКА НА ОСВЕТИТЕЛ С ЛЛ 4x14W, IP-21-ПО ИЗБОР НА КЛИЕНТА | бр | 18 | 54,35 | 978,30 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛА ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ | бр. | 87 | 1,72 | 149,64 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИИ ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ | бр. | 64 | 1,69 | 108,16 |
| ИЗМЕРВАНЕ ИМПЕДАНСА НА КОНТУРА "ФАЗА-ЗАЩИТЕН" ПРОВОДНИК | бр | 73 | 3,08 | 224,84 |
| ИЗМЕРВАНЕ ЗАЕМЛЕНИЕТО НА ЕЛ. СЪОРЪЖЕНИЯ | бр. | 4 | 46,29 | 185,16 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛЮЧ ОБИКНОВЕН ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ | бр | 9 | 3,63 | 32,67 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛЮЧ ОБИКНОВЕН ВЛАГОЗАЩИТЕН | бр. | 9 | 6,35 | 57,15 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛЮЧ СЕРИЕН ВЛАГОЗАЩИТЕН | бр. | 9 | 6,73 | 60,57 |
| МОНТАЖ КОНТАКТ "ШУКО" ЕДНОГНЕЗДОВ ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ | бр. | 22 | 1,37 | 30,14 |
| ДОСТАВКА НА СЪЩИТЕ | бр | 22 | 4,67 | 102,74 |
| МОНТАЖ КОНТАКТ "ШУКО" ДВУГНЕЗДОВИ ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ | бр. | 9 | 1,37 | 12,33 |
| ДОСТАВКА НА СЪЩИТЕ | бр | 9 | 6,42 | 57,78 |
| МОНТАЖ КОНТАКТ "ШУКО" ТРИГНЕЗДОВИ ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ | бр | 6 | 1,37 | 8,22 |
| ДОСТАВКА НА СЪЩИТЕ | бр | 6 | 7,00 | 42,00 |
| МОНТАЖ НА КОНТАКТИ "ШУКО" ДВУГНЕЗДОВИ ВЛАГОЗАЩИТНИ | бр. | 2 | 3,11 | 6,22 |
| ДОСТАВКА НА СЪЩИТЕ | бр | 2 | 8,17 | 16,34 |
| МОНТАЖ БОЙЛЕРНО ТАБЛО | бр. | 2 | 10,47 | 20,94 |
| ДОСТАВКА НА СЪЩОТО | бр | 2 | 6,18 | 12,36 |

| | | | | |
|---|-----|---|----------------|-----------------|
| МОНТАЖ НА ТРИФАЗЕН КОНТАКТ | бр. | 1 | 5,24 | 5,24 |
| ДОСТАВКА НА СЪЩИЯ | бр | 1 | 7,00 | 7,00 |
| ЕЛ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ И КОНТАКТИ | | | Всичко: | 8 082,35 |
| | | | ДДС | 1 616,47 |
| | | | Цена: | 9 698,82 |

СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ

| № | Наименование | М-ка | Количество | Ед. Цена | Стойност |
|-------------------------------|--|------|------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБА Ф 16мм | м | 50 | 2,85 | 142,50 |
| 2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАБЕЛЕН КАНАЛ 60/40 | м | 20 | 9,55 | 191,00 |
| 3 | ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛИ ФТР 4x2x0,5 мм2 ПО КАБЕЛНА СКАРА | м | 190 | 3,39 | 644,10 |
| 4 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ ФТР 4x2x0,5 мм2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 50 | 2,38 | 119,00 |
| 5 | ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛИ ФТР 4x2x0,5мм2 В КАБЕЛЕН КАНАЛ | м | 200 | 2,38 | 476,00 |
| 6 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ ФТР 4x2x0,5мм2 | м | 450 | 0,43 | 193,50 |
| 7 | МОНТАЖ НА ТЕЛЕФОННА РОЗЕТКА RG 45 | бр. | 5 | 2,75 | 13,75 |
| 8 | ДОСТАВКА НА СЪЩАТА | бр | 5 | 12,78 | 63,90 |
| 9 | МОНТАЖ НА ИНФОРМАЦИОННА РОЗЕТКА RG 45 КАТЕГОРИЯ 5e | бр | 5 | 2,75 | 13,75 |
| 10 | ДОСТАВКА НА СЪЩАТА | бр | 5 | 12,78 | 63,90 |
| 11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛА ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ | бр. | 10 | 1,26 | 12,60 |
| 12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИИ ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ | бр | 18 | 1,78 | 32,04 |
| 13 | НАПРАВА НА УЛЕИ В ТУХЛЕН ЗИД | м | 25 | 1,85 | 46,25 |
| 14 | НАПРАВА НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕН ЗИД | бр. | 10 | 3,08 | 30,80 |
| СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ | | | | Всичко: | 2 043,09 |
| | | | | ДДС | 408,62 |
| | | | | Цена: | 2 451,71 |

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА

| № | Наименование | М-ка | Количество | Ед. Цена | Стойност |
|---------------------------|---|------|------------|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ### | ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛИ СВТ И ФТР ПО КАБЕЛНА СКАРА | м | 155 | 3,66 | 567,30 |
| ### | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3x1,5мм2 | м | 80 | 0,85 | 68,00 |
| ### | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ ФТР 4x2x0,5мм2 | м | 75 | 0,43 | 32,25 |
| КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА | | | | Всичко: | 667,55 |
| | | | | ДДС | 133,51 |
| | | | | Цена: | 801,06 |

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ КЪМ ЧАСТ ЕЛ

| № | Наименование | М-ка | Количество | Ед. Цена | Стойност |
|---|--|------|------------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ДЕМОНТАЖ ПЕНДЕЛИ ВСИЧКИ ВИДОВЕ | бр. | 18 | 0,74 | 13,32 |
| 2 | ДЕМОНТАЖ АПЛИК | бр. | 10 | 0,86 | 8,60 |
| 4 | ДЕМОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО | бр. | 4 | 1,85 | 7,40 |
| 5 | ДЕМОНТАЖ КОНТАКТИ | бр. | 24 | 0,74 | 17,76 |
| 6 | ДЕМОНТАЖ КЛЮЧОВЕ | бр. | 24 | 0,37 | 8,88 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|-----|-----|----------------|-----------------|
| 9 | ИЗКОПАВАНЕ УЛЕИ В ТУХЛЕН ЗИД | м | 480 | 1,85 | 888,00 |
| 10 | НАПРАВА ГНЕЗДА В ТУХЛЕН ЗИД | бр. | 80 | 3,08 | 246,40 |
| ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ КЪМ ЧАСТ ЕЛ | | | | Всичко: | 1 190,36 |
| | | | | ДДС | 238,07 |
| | | | | Цена: | 1 428,43 |

IX част ЕЛЕКТРО

| | |
|----------------|------------------|
| Всичко: | 11 983,35 |
| ДДС | 2 396,67 |
| Цена: | 14 380,02 |

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА

| № | Наименование | М-ка | Количество | Ед Цена | Стойност |
|---|--|------|------------|---------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | КОНТРОЛЕР ЗА ДВА ЧЕТЕЦА В МЕТАЛНА КУТИЯ УПРАВЛЯВА ДВЕ ВРАТИ ЕДНОСТРАННО ИЛИ ЕДНА ВРАТА ДВУСТРАННО | бр | 1 | 664,85 | 664,85 |
| | РАЗШИРИТЕЛЕН МОДУЛ ЗА ДВЕ ВРАТИ В МЕТАЛНА КУТИЯ .4 ВХОДА И 6 ПРОГРАМИРУЕМИ ИЗХОДА,2 РЕЛЕТА ЗА ЕЛ.БРАВИ | бр | 2 | 438,57 | 877,14 |
| | МРЕЖОВ ТРАНСФОРМАТОР С ВГРАДЕН ТЕРМОПРЕДПАЗИТЕЛ 220V/24V-45V | | 1 | 25,66 | 25,66 |
| | МРЕЖОВ ТРАНСФОРМАТОР С ВГРАДЕН ТЕРМОПРЕДПАЗИТЕЛ 220V/16,5V-45V | | 1 | 16,81 | 16,81 |
| | АКУМУЛАТОР 12 V | | 3 | 20,77 | 62,31 |
| | БЕЗКОНТАКТЕН ЧЕТЕЦ | бр | 6 | 117,81 | 706,86 |
| | ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН НАСРЕЩНИК | бр | 3 | 34,99 | 104,97 |
| | АВТОМАТ ЗА ВРАТА | бр | 3 | 67,65 | 202,95 |
| | КАБЕЛИ И СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ | бр | 1 | 111,97 | 111,97 |
| | МОНТАЖ, НАСТРОЙКА И ПУСК | | | 781,45 | 781,45 |

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА

| | |
|----------------|-----------------|
| Всичко: | 3 554,97 |
| ДДС | 710,99 |
| Цена: | 4 265,96 |

**ПОДМЯНА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА В И К
ИНСТАЛАЦИЯ**

СГРАДЕН ВОДОПРОВОД

| № | Наименование | М-ка | Количество | Ед. Цена | Стойност |
|----|---|--------|------------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | НАПРАВА НА УЛЕИ В СТАРА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ С РАЗМЕРИ /В СМ./ ДО 5/5 | м | 50 | 3,51 | 175,50 |
| 2 | МОНТАЖ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ В СГРАДИ Ф20 ММ, СТУДЕНА ВОДА | М | 50 | 6,96 | 348,00 |
| 3 | ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ В СГРАДИ Ф 20 ММ, ТОПЛА ВОДА | М | 50 | 10,62 | 531,00 |
| 5 | СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ С ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4" | бр. | 20 | 16,51 | 330,20 |
| 6 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С ДЕБЕЛИНА 13ММ, ПО ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф20 | М | 100 | 3,71 | 371,00 |
| 10 | ИЗПРОБВАНЕ НА ВОДОПРОВОДА | М | 100 | 1,39 | 139,00 |
| 11 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР 100 ММ. | 100 м. | 1 | 12,85 | 12,85 |

| | | | | | |
|----|--|----|---|--------|--------|
| 12 | МОНТАЖ БОЙЛЕР ЗА БИТОВИ НУЖДИ, ВЕРТИКАЛЕН, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ-50Л | бр | 1 | 86,02 | 86,02 |
| 13 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ БОЙЛЕР ЗА БИТОВИ НУЖДИ, ВЕРТИКАЛЕН, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ-50Л | бр | 1 | 260,98 | 260,98 |

СГРАДЕН ВОДОПРОВОД

| | |
|----------------|----------|
| Всичко: | 2 254,55 |
| ДДС | 450,91 |
| Цена: | 2 705,46 |

КАНАЛИЗАЦИЯ -СГРАДНА

| № | Наименование | М-ка | Количество | Ед. Цена | Стойност |
|---|--|------|------------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | PVC ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ С ДИАМ 50/42 ММ | м | 50 | 8,55 | 427,50 |
| | СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ВЕРТИКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ ОТ PVC ТРЪБИ Ф 50 | БР | 100 | 0,90 | 90,00 |
| | МОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН - РОГОВ С Ф 50 | БР. | 8 | 33,37 | 266,96 |
| | ИЗПРОБВАНЕ НА ВЕРТИКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ С ДИАМЕТЪР НА ТРЪБИТЕ ДО 160ММ | м | 30 | 0,45 | 13,50 |
| | ИЗПРОБВАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ С ДИАМЕТЪР НА ТРЪБИТЕ ДО 160ММ | м | 20 | 0,70 | 14,00 |

КАНАЛИЗАЦИЯ -СГРАДНА

| | |
|--|--------|
| | 811,96 |
| | 162,39 |
| | 974,35 |

ПОДМЯНА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА В И К ИНСТАЛАЦИЯ

| | |
|----------------|----------|
| Всичко: | 3 066,51 |
| ДДС | 613,30 |
| Цена: | 3 679,81 |


ОПОВЕСТЯВАНЕ

| № | Наименование | М-ка | Количество | Ед. Цена | Стойност |
|---|-------------------------------------|------|------------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ДОСТАВКА УСИЛВАТЕЛ 100V 220VV | БР | 1 | 509,26 | 509,26 |
| 2 | ДОСТАВКА ОПОВЕСТИТЕЛЕН ПАНЕЛ | БР | 1 | 478,22 | 478,22 |
| 3 | ДОСТАВКА ВИСОКОГОВОРИТЕЛ ST-104 | БР | 4 | 14,70 | 58,80 |
| 4 | ДОСТАВКА МИКРОФОН | БР | 1 | 136,94 | 136,94 |
| 5 | МОНТАЖ,НАСТРОЙКА,ОКАБЕЛЯВАНЕ И ПУСК | БР | 1 | 233,27 | 233,27 |

| | |
|----------------|----------|
| Всичко: | 1 416,49 |
| ДДС | 283,30 |
| Цена: | 1 699,79 |

РЕМОНТ МБАЛ:"ПРОФЕСОР Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ"АД-УПИ 1,кв.126 по плана на гр.Ловеч
РЕМОНТ БЛОК "И"-ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ-АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ

| | |
|--------------------------|-----------|
| ОБЩА ЦЕНА БЕЗ ДДС | 73 600,67 |
| ДДС | 14 720,13 |
| ВСИЧКО | 88 320,80 |




КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МБАЛ АД-ЛОВЕЧ

РЕМОНТ МБАЛ: "ПРОФЕСОР Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД-УПИ I, кв 126 по плана на гр. Ловеч


РЕМОНТ БЛОК "И"-ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ-ФОАЙЕ

| № | Наименование | М-ка | Колич. | Ед. Цена | Стойност |
|----|---|------|--------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ДЕМОНТАЖ НА ОТОПЛТЕЛНО ТЯЛО ОТ РЕБРЕСТИ ТРЪБИ НАД 3 РЕДА, ДО 2 М ДЪЛЖИНА | бр | 4 | 6,77 | 27,08 |
| 2 | ДЕМОНТАЖ ЛАМПЕРИЯ | М2 | 120 | 0,98 | 117,60 |
| 3 | ДЕМОНТАЖ ДЪРВЕНА ВРАТА 120/300 | БР | 1 | 9,23 | 9,23 |
| 4 | ПОЧИСТВАНЕ СТЕНИ | М2 | 120 | 0,37 | 44,40 |
| 5 | ПОЛАГАНЕ ДЪЛБОКО ПРОНИКВАЩ ГРУНД | М2 | 120 | 1,96 | 235,20 |
| 6 | ГИПСОВА МАЗИЛКА | М2 | 120 | 13,34 | 1 600,80 |
| 7 | БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС | М2 | 142 | 5,63 | 799,46 |
| 8 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБШИВКА С ГИПСОКАРТОН ВЪРХУ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ | М2 | 23 | 32,3 | 742,90 |
| 9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН РАСТЕРЕН ТИП "АРМСТРОНГ"-ФОАЙЕ | М2 | 130 | 31,77 | 4 130,10 |
| 10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ AL ВРАТА 100/205+95 + 2БР ВИТРИНИ 75/300 С КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА | БР | 1 | 667,28 | 667,28 |
| 11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ AL ВРАТА 90/205+95 + ВИТРИНА 135/290 С КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА | БР | 1 | 577,64 | 577,64 |
| 12 | ОБРЪЩАНЕ ДОГРАМИ С ИЗОЛАЦИЯ+МРЕЖА И ШПАКЛОВКА | МЛ | 19 | 8,91 | 169,29 |
| 13 | ПРОДУХВАНЕ РАДИАТОРИ | БР | 4 | 3,08 | 12,32 |
| 14 | БЛАЖНА БОЯ ПО РАДИАТОРИ - ДВУКРАТНО | м2 | 31 | 5,18 | 160,58 |
| 15 | МОНТАЖ НА РАДИАТОРИ - без цената на радиаторите | бр. | 4 | 10,24 | 40,96 |
| 16 | МОНТАЖ НА РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ | БР | 4 | 30,38 | 121,52 |
| 17 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪРВЕНА ВРАТА ДВУКРИЛА С РАЗМЕР 120/300 | бр | 1 | 100,96 | 100,96 |
| | ЧАСТ ЕЛЕКТРО: | | | | |
| 1 | ДЕМОНТАЖ ПЕНДЕЛИ ВСИЧКИ ВИДОВЕ | бр. | 11 | 0,74 | 8,14 |
| 2 | ДЕМОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО | бр | 2 | 1,85 | 3,70 |
| 3 | ДЕМОНТАЖ КОНТАКТИ | бр. | 1 | 0,74 | 0,74 |
| 4 | ДЕМОНТАЖ КЛЮЧОВЕ | бр. | 1 | 0,37 | 0,37 |
| 5 | ЛАМПЕН ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК ПВВМ СКРИТО | бр. | 13 | 32,01 | 416,13 |
| 6 | КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ | бр | 2 | 48,17 | 96,34 |
| | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3X1,5мм2 | м | 25 | 0,85 | 21,25 |
| | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАБЕЛЕН КАНАЛ | М | 25 | 4,73 | 118,25 |
| | ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ СВТ В КАБЕЛЕН КАНАЛ | М | 25 | 3,93 | 98,25 |
| 7 | МОНТАЖ НА АПЛИК, ПЛАФОНИЕРА И ДР. | бр. | 11 | 4,28 | 47,08 |



| | | | | | |
|----|--|----|----|-------|--------|
| 8 | ДОСТАВКА НА ПЛАФОНИЕРА /IP 54/ | бр | 11 | 13,01 | 143,11 |
| 9 | МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ | бр | 2 | 14,65 | 29,30 |
| 10 | ДОСТАВКА НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ С ВГРАДЕНИ НИКЕЛО-КАДМИЕВИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ, ОКОМПЛЕКТОВАНО С ЛЛ Т5 2x8W | бр | 2 | 23,32 | 46,64 |
| 11 | ДОСТАВКА НА ОСВЕТИТЕЛ С ЛЛ 4x14W, IP-21-ПО ИЗБОР НА КЛИЕНТА | бр | 2 | 54,35 | 108,70 |
| 12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛЮЧ ОБИКНОВЕН ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ | бр | 1 | 3,63 | 3,63 |
| 13 | МОНТАЖ КОНТАКТ "ШУКО" ЕДНОГНЕЗДОВ ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ | бр | 1 | 1,37 | 1,37 |
| 14 | ДОСТАВКА НА СЪЩИТЕ | бр | 1 | 4,67 | 4,67 |

| | |
|-------------------|-----------|
| ОБЩА ЦЕНА БЕЗ ДДС | 10 704,99 |
| ДДС | 2 141,00 |
| ВСИЧКО | 12 845,99 |



КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МБАЛ АД-ЛОВЕЧ

РЕМОНТ МБАЛ: "ПРОФЕСОР Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД-УПИ I, кв. 126 по плана на гр. Ловеч

РЕМОНТ БЛОК "И"-ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ-ОТОПЛЕНИЕ


ОВИ

ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА

| № | Наименование | М-ка | Количество | Ед. Цена | Стойност |
|----|--|------|------------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЧУГУНЕН РАДИАТОР С ВИСОЧИНА 500мм, 6 гл | бр | 1 | 8,66 | 8,66 |
| 2 | СЪЩО, НО 18 гл | бр | 1 | 10,44 | 10,44 |
| 3 | РАДИАТОРНИ ВЕНТИЛИ, ЪГЛОВИ - 1/2" | бр | 22 | 18,25 | 401,50 |
| 4 | РАДИАТОРНИ ВЕНТИЛИ, ЪГЛОВИ-СЕКРЕТНИ - 1/2" | бр | 75 | 12,63 | 947,25 |
| 5 | РАДИАТОРНИ ВЕНТИЛИ, ЪГЛОВИ ЗА ТЕРМОГЛАВА 1/2" | бр | 12 | 21,45 | 257,40 |
| 6 | ТЕРМОГЛАВА ЗА РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ | бр | 12 | 16,00 | 192,00 |
| 7 | АВТОМАТИЧНИ /РЪЧНИ/ ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛИ ЗА РАДИАТОРИ | бр | 75 | 5,47 | 410,25 |
| 8 | ДЕМОНТАЖ НА ЧУГУНЕН РАДИАТОР | бр | 21 | 6,77 | 142,17 |
| 9 | ПОЧИСТВАНЕ И ПРОМИВКА НА ЧУГУНЕН РАДИАТОР ДО 20гл. | бр | 75 | 3,16 | 237,00 |
| 10 | МОНТАЖ НА ЧУГУНЕН РАДИАТОР | БР | 33 | 10,24 | 337,92 |
| 11 | ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ 20/10 см В БЕТОННА ПЛОЧА | бр | 75 | 2,83 | 212,25 |
| | ТРЪБНА МРЕЖА | | | | |
| 1 | РЯЗАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ РЪЧНО | БР | 2 | 2,89 | 5,78 |
| 2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБОПРОВОД ДУ 100 | БР | 4 | 53,72 | 214,88 |
| 3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ШИБЪРНИ КРАНОВЕ ДУ 100 | БР | 2 | 336,64 | 673,28 |
| 4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛЕКТРОПОМПА | БР | 1 | 328,32 | 328,32 |
| 5 | ТРЪБИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА В ТРЪБНА ТОПЛО ИЗОЛАЦИЯ Ф 16Х2,3 | м | 260 | 7,50 | 1 950,00 |
| 6 | ТРЪБИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА В ТРЪБНА ТОПЛО ИЗОЛАЦИЯ Ф 20Х2,8 | м | 480 | 8,77 | 4 209,60 |



| | | | | | |
|-----|--|----|-----|----------------|------------------|
| 7 | ТРЪБИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА В ТРЪБНА ТОПЛО ИЗОЛАЦИЯ Ф 32X4,5 | м | 6 | 14,04 | 84,24 |
| 8 | ТРЪБИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА В ТРЪБНА ТОПЛО ИЗОЛАЦИЯ Ф 40X5,6 | м | 22 | 14,08 | 309,76 |
| 9 | ТРЪБИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА В ТРЪБНА ТОПЛО ИЗОЛАЦИЯ Ф 50X6,8 | м | 22 | 18,35 | 403,70 |
| 10 | ТРЪБИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА В ТРЪБНА ТОПЛО ИЗОЛАЦИЯ Ф 63X8,7 | м | 42 | 24,96 | 1 048,32 |
| 11 | ТРОЙНИК-Ф20-Ф20-Ф20 | бр | 86 | 3,27 | 281,22 |
| 12 | РЕДУКЦИЯ-Ф20-Ф16 | бр | 134 | 3,41 | 456,94 |
| 13 | ТРОЙНИК-Ф32-Ф32-Ф32 | бр | 12 | 3,88 | 46,56 |
| 14 | РЕДУКЦИЯ-Ф32-Ф20 | бр | 22 | 3,41 | 75,02 |
| 15 | РЕДУКЦИЯ-Ф40-Ф32 | бр | 2 | 3,67 | 7,34 |
| 16 | ТРОЙНИК РЕДУКЦИЯ-Ф40-Ф32-Ф40 | бр | 3 | 5,48 | 16,44 |
| 17 | ТРОЙНИК РЕДУКЦИЯ - Ф40-Ф20-Ф40 | бр | 6 | 5,48 | 32,88 |
| 18 | РЕДУКЦИЯ - Ф50-Ф40 | бр | 2 | 4,40 | 8,80 |
| 19 | ТРОЙНИК РЕДУКЦИЯ-Ф50-Ф32-Ф50 | бр | 2 | 6,83 | 13,66 |
| 20 | ТРОЙНИК РЕДУКЦИЯ - Ф50-Ф25-Ф50 | бр | 6 | 7,02 | 42,12 |
| 21 | РЕДУКЦИЯ-Ф25-Ф20 | бр | 24 | 6,87 | 164,88 |
| 22 | РЕДУКЦИЯ-Ф63-Ф50 | бр | 2 | 6,10 | 12,20 |
| 23 | ТРОЙНИК РЕДУКЦИЯ-Ф63-Ф32-Ф63 | бр | 5 | 11,09 | 55,45 |
| 24 | ТРОЙНИК РЕДУКЦИЯ - Ф63-Ф25-Ф63 | бр | 18 | 11,09 | 199,62 |
| 25 | КОЛЯНО 90-Ф16 | бр | 100 | 4,90 | 490,00 |
| 26 | КОЛЯНО 90-Ф20 | бр | 28 | 3,21 | 89,88 |
| 27 | СПИРАТЕЛЕН КРАН 1/2" ЗА ИЗТОЧВАНЕ | бр | 2 | 19,77 | 39,54 |
| 28 | СПИРАТЕЛЕН КРАН 3/4" ЗА ИЗТОЧВАНЕ | бр | 2 | 22,11 | 44,22 |
| 29 | СПИРАТЕЛЕН КРАН ДУ 63 С ХОЛЕНДРИ | бр | 2 | 70,48 | 140,96 |
| 30 | ПРЕХОД Ф63-2" | бр | 2 | 45,81 | 91,62 |
| 31 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАНОВЕ БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4" | БР | 76 | 8,95 | 680,20 |
| 32 | ХИДРАВЛИЧНА ПРОБА ЗА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ | м | 832 | 0,48 | 399,36 |
| 33 | ТОПЛА ПРОБА НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ | БР | 75 | 3,69 | 276,75 |
| 34 | АДАПТОР 20/3/4" | бр | 202 | 6,12 | 1 236,24 |
| 35 | АДАПТОР 16/3/4" | БР | 202 | 6,09 | 1 230,18 |
| 36 | ПРЕХОД ОТ ППР 25/3/4" | бр | 56 | 1,48 | 82,88 |
| 37 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НИПЕЛ 3/4X3/4/18 | БР | 94 | 5,23 | 491,62 |
| 38 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК 3/4/18X3/4/18X3/4/18 | БР | 100 | 6,88 | 688,00 |
| 39 | НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ | бр | 22 | 16,83 | 370,26 |
| 40 | БЛАЖНА БОЯ ПО РАДИАТОРИ ДВУКРАТНО | М2 | 103 | 5,18 | 533,54 |
| ОВИ | | | | Всичко: | 20 683,10 |



| | |
|-------|-----------|
| ДДС: | 4 136,62 |
| Цена: | 24 819,72 |

